



COMUNE
DI
MIRANDOLA

sede legale Comune
via Giolitti, 22
MIRANDOLA (MO)

dirigente
Arch. Adele Rampolla

tel. 0535 29722 fax. 0535 29711
e.mail: lavori pubblici@comune.mirandola.mo.it

4° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI LABORATORI SCOLASTICI POLIVALENTI "E.P.T. II LOTTO 1" POSTI NEL POLO SCOLASTICO DI VIA 29 MAGGIO - MIRANDOLA (MO)"

PROGETTISTI

ING. BARTOLOMEO LETIZIA

ING. SILVIA SCAVONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

GEOM. AURELIO BORSARI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



Visto il Capo Servizio
Geom. Aurelio Borsari

COMPUTO METRICO DELL'INTERVENTO

ALL.

P_2CM_01

data

12.10.2017

note

SCALA

archivio

xrif:

elaborazione grafica

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Intervento di ampliamento dei laboratori scolastici polivalenti "E.P.T. Il Lotto 1" posti nel polo scolastico di via 29 Maggio – Mirandola (MO)

COMPUTO METRICO DELL'INTERVENTO

CATEGORIE	DETTAGLIO LAVORAZIONI	STIMA	PARZIALI	Incidenza
IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI (OS30)	<i>Canalizzazioni impianti elettrici</i>	6.000,00 €		
	<i>Cavi Elettrici</i>	4.000,00 €		
	<i>Quadri elettrici o/o collegamento esistente e dist. terminale</i>	9.000,00 €		
	<i>Impianto di rete dati e telefono</i>	2.500,00 €		
	<i>Impianto rilevatore antincendio</i>	3.500,00 €		
	<i>Impianto fughe gas(collegamento esistente)</i>	3.000,00 €		
	<i>Antintrusione (collegamento esistente)</i>	1.000,00 €		
	<i>Illuminazione emergenza</i>	2.000,00 €		
	<i>Illuminazione interna</i>	9.000,00 €		
	<i>Illuminazione esterna</i>	600,00 €		
	TOTALE PARZIALE OS30		40.600,00 €	9,08%
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (OS28)	<i>Pompa di calore e allacciamento esistente + regolazione, collegamento UTA</i>	8.000,00 €		
	<i>distribuzione aeraulica</i>	6.000,00 €		
	TOTALE PARZIALE OS28		14.000,00 €	3,13%
IMPIANTI IDRICI - SANITARI (OS3)				
	TOTALE PARZIALE OS3	20.000,00 €	20.000,00 €	4,47%
DEMOLIZIONI DI OPERE (OS 23)				
	TOTALE PARZIALE OS23	7.000,00 €	7.000,00 €	1,57%
LAVORI IN TERRA (OS1)				
	TOTALE PARZIALE OS1	20.000,00 €	20.000,00 €	4,47%
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)	<i>FONDAZIONI</i>	79.434,80 €		
			79.434,80 €	17,76%
STRUTTURE IN LEGNO (OS 32)	<i>STRUTTURE VERTICALI</i>	73.766,20 €		
	<i>COPERTURA</i>	122.440,50 €		
	TOTALE PARZIALE OS32		196.206,70 €	43,87%
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (OS6)	<i>porte interne, finestre e porte finestre</i>	13.031,00 €		
	<i>Porte tagliafuoco</i>	1.600,00 €		
	TOTALE PARZIALE OS6		14.631,00 €	3,27%
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA (OS 7)	<i>pavimenti</i>	18.201,41 €		
	<i>Controsoffitti</i>	18.201,41 €		
	<i>Tinteggi e pitture</i>	4.500,00 €		
	<i>partizioni interne</i>	10.000,00 €		
	<i>Sistemazioni esterne, giardinetto interno e recinzion, pluviali</i>	3.500,00 €		
	TOTALE PARZIALE OS7		54.402,81 €	12,16%
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (OS 8)				
	TOTALE PARZIALE OS8	1.000,00 €	1.000,00 €	0,22%
TOTALE			447.275,31 €	100,00%